EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Tragyatarolo és tragyalégyiijté engedélyezési terv modositas

Epitteté: Té6th Balint egyéni vallalkozo
3780 Edelény, Finkei ut 47.

Epitési munka helye: 3780 Edelény, Finkei ut 47.

General tervezo: Azsi6 2000 Kft. Viszoki Csaba
Tervezési engedély szama: E — 05— 0172
3780 Edelény, Jozsef Attila utca 12.

Tervezési program

Epittetd megbizasa alapjan készitettiik el a tragyataroldo engedélyezési tervét, mely épitési
engedélyt kapott.

Epittetd id6kdzben a terv modositasat kérte. A modositas sordn a meglévé épitményre magastetdt
kivan elhelyezni. Az épiilet egyéb paraméterei nem modosulnak, ezért a terv mellékletei tovabbra
is érvényben maradnak.

1.1 EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

1.1.1 Epitmény tervezett rendeltetése:

Az épitmény rendeltetése: tragyatarolod

1.1.2 Telekre, tervezett épitményre vonatkozoé adatok, paraméterek:

Elhelyezkedés:
Tervezési teriilet Edelény és Borsodszirak kozotti teriileten talalhatd 0324/4 hrsz. alatt.
A telephely Edelény-Borsodszirak 0sszekotd kozuthdlozatrol gépjarmiivel és autobusszal

egyarant j61 megkdzelithetd.

Terepadottsagok:

Az fejlesztési teriilet lejtését terepviszonyait figyelembe véve az €pitési teriilet siknak tekinthetd.

Kozmiielldtottsag:

Az ingatlan kozmiicsatlakozasai az utcai kozmiihalozatrol biztositott, az alabbiak szerint:
- ivovizhalozat

- gazhalozat

- elektromos halozat

- szennyvizhalozat

Tekintettel arra, hogy a kiézmiicsatlakozdsok biztositottak, igy azok tovabbra is valtozatlan
formaba is megmaradnak. Fentiek alapjan kozmiiiizemeltetoi egyeztetést a tervdokumentdcio
nem igényel. Az oltdviz a telephelyen meglévd 2 db 50 m3-es tiiziviz tarozobdl, valamint az
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ugyancsak a telephelyen taldlhato 1 db 25 m3-es gloébuszrdl biztositott! Az épitmények a
felajitasra keriild épiilet 200 m-es korzetén beliil talalhatdak.

A komplex fejlesztés természetesen a belsé kozmiivek (at, ivoviz, tlziviz, szennyviz,
csurgalékvizek) fejlesztését is tartalmazza, azonban jelen terviinkben csak az ¢éplilethez
kozvetleniil kapcsolodd kozmiihalozat fejlesztésével foglalkoztunk.

A kiviteli tervek elkészitésének iddszakaban kiilon szakagi tervek késziilnek (at, viz,
csurgalékviz, elektromos, statika)

Epitési telek paraméterei, elirt szabdlyozds:
- Rende;ési tervben eldirt szabalyozasi értékek (részletesebben Isd.: Szabalyozasi terv, illetve
Helyi Epitési Szabalyzat)
- Beépités modja: szabadonalld
- Epitési telkek teriilete: 68765 m2
Hrsz: 0324/4

Epiilet paraméterei — tervezett dllapot:

- Epitmény szintszdma: foldszint

- Foldszint padlovonal: +0,02

- Jardaszint: -0,05 m

- Az ¢épiilet hasznos (netto6) alaptertilete: 270,90 m2
- Epitmény brutté alapteriilete: 341,00 m2

1.1.3 Helyiségkimutatas

Helység neve mellvédmagassig Alapteriilet
(m) (m’)
Tragyatarolo 2,70 341,00

1.1.4 Epiiletszerkezet:
Alkalmazott anvagok és szerkezetek:

- Alapozas: Az pillérek ala pontalapok késziilnek statikai tervek szerint.

- Szigetelések: Az éplilet vizszintes talajpara elleni szigetelését az épiilet teljes feliiletén
lefektetett, legalabb 10 cm szélességben langolvasztasos hegesztéssel feliiletfolytonositott Villas
poliészterfatyol hordozorétegii SBS modifikalt bitumenes vastaglemez beépitésével biztositani
sziikséges. A szigetelés folé 0 vizzaro, szulfatalld vasalt aljzat keriil a tervezett lejtések
figyelembe vételével.

- Labazati fal +2,70 m-ig, valamint az alaplemez vizzard ¢€s szulfatallo vasbetonbol késziilnek
statikai tervek szerint (szulfatalld6 cement adagolassal).

Az ¢piiletekben keletkezd csurgalékok elvezetését a padloburkolat aljzatanak lejtéseivel
biztositjuk. A vasbeton aljzatok, mellvédfalak vizzaroak és szulfat alloak. A csurgalékok tarolasa
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a terven feltiintetett tragyalégyljtében torténik. A csurgalék gyujték vizzarosagat ugyancsak
biztositani kell a gylijtok betonszerkezete szintén vizzard és szulfatalldo betonbol készil. A
kialakitasukra kiilon metszet rendelkezik.

- Fliggbleges teherhordd szerkezet:Az alépitmenyre keriild pillérek LINDAB szerkezetti, vagy
azzal miliszakilag egyenértekil acél pillérek. Az acélszerkezet merevségét andraskereszt biztositja
oldalfalon és tetdszerkezeten.

- Tetdszerkezet: Lindab vagy azzal egyenértékii acél tartok, Z szelemenek. Javasolt a kdrnyezeti
hatésok fokozott igénybevétele miatt az acélszerkezet tlizihorganyzott kivitelben valo kialakitasa.

- Tet6héjalas : A tetéhéjalas Lindab trapézlemez beépitésével kertil kialakitasra.
- Kémény: -

- Badogosmunkak: az épiileten Luindab ereszcsatorna és lefolydcsovet kell elhelyezni. Az épiilet
kornyezetében keletkezett esOvizek elvezetését jardak, csepegtetdjardak kiépitésével, azok
¢épiilettdl valo lejtésének megadasaval biztositani sziikséges.

1.1.5 Rétegtervek: metszeteken feltiintetek szerint

1.1.6 Rétegtervek: metszeteken feltiintetek szerint

1.1.7 Jogszabalyban eléirtak szerint az épitménybe betervezet épitési termékekre
vonatkozo teljesitmény jellemzok:

275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint:

Ha a tervezo egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelol meg, az egyben az
elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki
eloirasaban foglalt dsszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendo és az elvart miiszaki
teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A kivitelezés soran csak a tervdokumentdcioban meghatarozott termékek épithetéek be, esetleg
a tervezovel torténd egyeztetést kovetéen a megadottal egyenértékii vagy anndal jobb
teljesitményii termékre lehet kicserélni.

A beépitendo termékek egyértelmii beazonosithatosagat az 1.1.5, 1.1.6, pontokban megadtuk.

1.1.8 Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldisok OTEK 50§ (3)-ban
rogzitettek szerinti megfelelése:

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddsok az OTEK 50§ (3)-ban régzitetteknek
megfelel.

1.2 EPULETGEPESZET:

Kiilon szakagi miiszaki leiras szerint.
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1.3 EPULETVILLAMOSSAG LEIRAS:

Nem relevans

1.4 TUZVEDELMI KOVETELMENYEK:

Nem relevans

1.5 KORNYEZETVEDELMI LEIRAS:

1.5.1 A kornyezet igénybevétele a tervezett tevékenységgel kapcsolatban

A kornyezet igénybevételet a letesitmény életciklusa alapjan mutatjuk be, amely a kovetkezo:
- létesités

- lzemelés

- felhagyas

Létesitési idoszak:

A létesités fazisa a Iétesitmény teljes élettartamahoz viszonyitva rovid ideig tart. Az épitési
munkalatok vélhetéen 6 honapot vesznek igénybe. Az épités soran kisebb mértékli zajterheléssel
szamolni kell. A zajterhelést az épitéshez sziikséges anyagok beszallitdsa, €s a szerelési- €pitési
munkalatok okozzdk. A zajvédelmi szempontbdl kdrnyezetre gyakorolt hatast elviselhetonek
tartjuk. Zajvédelmi szempontbol az épitési fazis soran betartandd hatarértékeket a 8/2002.
(I11.22.) KoM- EiiM egyiittes rendelet szabalyozza.

Levegd tisztasagvédelmi szempontbol a legnagyobb terhelést a porkibocsatas okozza. A munkat
végzOk csak a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégité gépekkel dolgozhatnak. Porszennyezés a
teriileten els@sorban a foldmunkak végzésénél torténhet, ezért a porszennyezés csokkentésére a
teriilet locsolasat, illetve a munkateriileten a szallitd jarmiivek és munkagépek megengedett
legnagyobb sebességének 10 km/h—ban torténd korlatozasat kell elvégezni.

Levego tisztasagvédelmi szempontbol a hatasokat elviselhetdnek tartjuk.

Hulladékgazdalkodési szempontbol az épitmény kivitelezési technikajabol adéddan az épitési
munkalatok soran keletkezett hulladék mennyisége nem jelentds. A keletkezd hulladékot az
egyeéb keletkezd hulladéktol kiilon kell gytijteni és a gyljtésre, hasznositasra, artalmatlanitsra
feljogositott szervezetnek kell atadni. A keletkezett hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni, a
szallitassal, hasznositassal kapcsolatos dokumentumokat meg kell 6rizni.

A munkavégzés alatt keletkezett hulladékot, szemetet, gongyOleget a miiszak végén Ossze kell
takaritani, és a hulladék depdban, a besorolasi fajtdnként szortirozva elhelyezni.

Uzemelesi idoszak:

Az lizemelési idOszak a létesitmény életciklusanak legnagyobb részét képezi. Zajvédelmi
szempontbol a tevékenység végzése elhanyagolhatd. Zajterhelést jelenthetnek az ideérkezo
gépjarmiivek, szallitasi tevékenység.

A Iétesitmény kozuti forgalomra gyakorolt hatasa elhanyagolhato.

Levegdtisztasagvédelmi szempontbol a terhelés elhanyagolhato.
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Felhagvyasi idoszak:

A beruhaz6 nem tervezi a tevékenység befejezését belathato idon beliil.

1.5.2 Zoldteriilet fejlesztés
A teriilet jelenleg gondozott, parkositott. Epittetd a zoldfeliilete csdkkenteni nem kivanja.

Az épitkezés soran kialakuld esetleges zoldfeliileti sériiléseket a beruhdzo poétolja, parkositja. A
gyepesitést j6 mindségl, gyommagmentes fimagkeverékkel kell elvégezni, vizszintes teriileten 4
dkg/m2, rézsis feliileten 6 dkg/m2 mennyiséggel. Gondoskodni kell a teriilet rendszeres és
szakszerli fenntartdsarol, az idjarashoz igazod6 ontdzesrdl és a tapanyag utanpotlasrol.

1.6 MUNKAVEDELMI LEIRAS:

1.6.1 Altalanos munkavédelmi szempontok

A munka megkezdése elott minden esetben meg kell gy6zddni arr6l, hogy biztositottak-e a
balesetmentes munkavégzes feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozo eléirdsoknak.

A munkavégzes soran kisgépeket, berendezéseket csak az erre kioktatott, vizsgazott dolgozdk
hasznalhatnak, illetve kezelhetnek. A szerszamokat, gépeket a napi munka befejeztével gondosan
meg kell tisztitani.

Veszélyes és artalmas tényezok, a védelem modjai

a) Leesés, lezuhands veszélye
A védelem moédjai:

* 1,80 m feletti munkavégzés szakszerlien megépitett létradllvanyzatrol

* egy f6 munkavégzésének tiltasa,

» fokozott figyelem, kortiltekintés és a munkahelyi rend és tisztasag fenntartasa a
munkavégzes soran.

b) Eles szerszamok veszélye
A védelem modjai:
+ fokozott figyelemmel vald6 munkavegzés,
* szabvanyos szerszdmok hasznalata,
* g€pi vagasanal €lvédo hasznalata.
c) Elektromos aramiités veszélye
A védelem modjai:

» szabvanyos provizor elosztok kiépitése

« fesziiltség alatt 1évo vezetékek valamint a veszélyes teriilet elkeritése,

« fesziiltség alatti vezetékek lekotése a bontési teriiletrdl.

« gépkezelési utasitasok betartasa,

» szabvanyos elektromos csatlakozasok hasznélata,

» az ¢rintésvédelem ¢€s hatdsossaganak rendszeres ellendrzése.
Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények, eloirdsok, megjegyzések:

A munkalatok soran a szocialis ellatas (illemhely, mosdasi lehetdség) biztositando.
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A dolgozok részére biztositani kell ivovizet, szocidlis helyiséget, étkezésre alkalmas helyiséget,
elsésegélynyujto felszerelést, ha az eldirt hOmérséklet nem biztosithato, védoital kiszolgalasarol
illetve melegedd helyiségrdl, hideg elleni véddruhazatrol kell gondoskodni.

Edelény, 2015. december

Viszoki Csaba
, tervezo
E-05-0172



